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RELATÓRIO FINAL 
(nos  termos do  art .  148  do  CCP/anexo ao  D.L.  18 /2008 de  Janeiro)  

 
”REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA -  EMPREITADA DE 
CONSTRUÇÃO COM ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 
E GARANTIA DE RESULTADOS PELO ADJUDICATÁRIO,  DE UMA 
NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO RIO ANGUEIRA” 

 
  

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e nove, pelas dez horas, reuniu, 

no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vimioso, o Júri do concurso acima referido 

e constituído pelos seus membros efectivos: 

Presidente: Dr. António Jorge Fidalgo Martins  

Vogais: Eng. Manuel Miranda Ferreira Pinto 

Eng. Orlando Marcos Moscoso,  

 

o primeiro Vice-Presidente e os vogais Técnicos Superiores da Câmara Municipal de 

Vimioso e nomeados para o efeito por deliberação do executivo municipal de 

19/01/2009. 

 

O acto iniciou-se, compulsado o processo da empreitada em análise, tendo-se 

constatado, que passara o tempo dado para os concorrentes se pronunciarem em fase 

de audiência prévia, e que não constava no mesmo qualquer reclamação ou 

observação dos concorrentes relativamente ao relatório preliminar que lhe havia sido 

enviado. 

 

Sendo assim o Júri do concurso mantém todo o teor e relatório preliminar, em que as 

propostas, segundo os critérios de adjudicação se ordenavam do seguinte modo: 

 

1º - S.E.M., Sociedade de Empreitadas do Marco, Lda – Variante - € 299.464,23 
2º - S.E.M., Sociedade de Empreitadas do Marco, Lda – Base - € 263.868,70 
3º - Consórcio entre OVAVA, Lda. e Elias Pinto, Filho, Lda - € 243.464,00 
4º - Consórcio entre a INERTIL, Sociedade Produtora de Inertes e a 
ENKROTT, Gestão e Tratamento de Águas, SA – Variante - € 235.028,88 
5º - Consórcio entre a INERTIL, Sociedade Produtora de Inertes e a 
ENKROTT, Gestão e Tratamento de Águas, SA – Base - € 245.208,35 
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Como tal a proposta de adjudicação do relatório preliminar deve ser confirmado e 

esta recair na proposta, economicamente mais vantajosa atendendo aos critérios de 

adjudicação, que é a proposta variante da S.E.M., Sociedade de Empreitadas do 

Marco, Lda, no valor de € 299.464,23, com 75 dias de prazo de execução. 

 

E não havendo mais nada a tratar, deu-se por fim da Reunião e elevou-se o presente 

relatório, que por com ele concordarem vai ser assinado por todos os intervenientes. 

 
 

O Presidente 
 
 

 
_________________________________________ 

Dr. António Jorge Fidalgo Martins 
 

Os Vogais 
 

 
_________________________________________ 

Eng. Manuel Miranda Ferreira Pinto 
 
 

_________________________________________ 
Eng. Orlando Marcos Moscoso 


