



MUNICÍPIO DE VIMIOSO

RELATÓRIO FINAL

(nos termos do art. 148 do CCP/anexo ao D.L. 18/2008 de Janeiro)

”REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO COM ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO E GARANTIA DE RESULTADOS PELO ADJUDICATÁRIO, DE UMA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO RIO ANGUEIRA”

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e nove, pelas dez horas, reuniu, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vimioso, o Júri do concurso acima referido e constituído pelos seus membros efectivos:

Presidente: Dr. António Jorge Fidalgo Martins

Vogais: Eng. Manuel Miranda Ferreira Pinto

Eng. Orlando Marcos Moscoso,

o primeiro Vice-Presidente e os vogais Técnicos Superiores da Câmara Municipal de Vimioso e nomeados para o efeito por deliberação do executivo municipal de 19/01/2009.

O acto iniciou-se, compulsado o processo da empreitada em análise, tendo-se constatado, que passara o tempo dado para os concorrentes se pronunciarem em fase de audiência prévia, e que não constava no mesmo qualquer reclamação ou observação dos concorrentes relativamente ao relatório preliminar que lhe havia sido enviado.

Sendo assim o Júri do concurso mantém todo o teor e relatório preliminar, em que as propostas, segundo os critérios de adjudicação se ordenavam do seguinte modo:

- 1º - S.E.M., Sociedade de Empreitadas do Marco, Lda – Variante - €299.464,23**
- 2º - S.E.M., Sociedade de Empreitadas do Marco, Lda – Base - €263.868,70**
- 3º - Consórcio entre OVAVA, Lda. e Elias Pinto, Filho, Lda - €243.464,00**
- 4º - Consórcio entre a INERTIL, Sociedade Produtora de Inertes e a ENKROTT, Gestão e Tratamento de Águas, SA – Variante - €235.028,88**
- 5º - Consórcio entre a INERTIL, Sociedade Produtora de Inertes e a ENKROTT, Gestão e Tratamento de Águas, SA – Base - €245.208,35**



MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Como tal a proposta de adjudicação do relatório preliminar deve ser confirmado e esta recair na proposta, economicamente mais vantajosa atendendo aos critérios de adjudicação, que é a proposta variante da S.E.M., Sociedade de Empreitadas do Marco, Lda, no valor de €299.464,23, com 75 dias de prazo de execução.

E não havendo mais nada a tratar, deu-se por fim da Reunião e elevou-se o presente relatório, que por com ele concordarem vai ser assinado por todos os intervenientes.

O Presidente

Dr. António Jorge Fidalgo Martins

Os Vogais

Eng. Manuel Miranda Ferreira Pinto

Eng. Orlando Marcos Moscoso